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CONTRATO No. PMGP-OP-SP-001/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, VOLUMEN DE OBRA Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO POR LA LIC. ANABELLE
GUTIERREZ IBARRA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EL ING. LEOPOLDO JIMENEZ MERCADO, DIRECTOR
DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA “TRIENEX POWER
SOLUTION S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS JESUS ORTIZ PADILLA, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

ELR. AYUNTAMIENTO DECLARA:

PRIMERA: :

A).- QUE ESTA INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA, DE AC'JERDO A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 115, FRACCIONES | Y Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ART. 147 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO,
Y ARTICULOS 19, 29, 21 Y 23 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE DURANGO.

B).- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SENALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL
Y FISCAL EL UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NUMERO 400 NORTE, ZONA CENTRO, DE
LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, Y COMO CLAVE -DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES: TMU820908-EPO

C).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON
RECURSCO DISPONIBLE DE: RECURSOS DEL FONDO PARA LA TRANSICION ENERGETICA Y EL
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA (FOTEASE). DENTRO DEL PROGRAMA
“PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD ENERGETICA”, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A: N

i

“PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD ENERGETICA DEL RASTRO
MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO, DGO.”

SEGUNDA:

A).-LA LIC. ANABELLE GUTIERREZ 'BARRA ACREDITA LEGALMENTE SU PERSONALIDAD DE PRESIDENTA
MUNICIPAL SUPLENTE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO., MEDIANTE DE
ACTA DE SESION ORDINARIA No. 96 DEL H. CABILDO, CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

B).- LA LIC. ANABELLE GUTIERREZ IBARRA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN
CUENTA CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 149 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO,

26, 27, 33, INCISO C), FRACCION VIII, 52, FRACCION X Y 53 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIOLIBRE QB‘)
DEL ESTAD, ’_‘ DE DURANGO.

DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN SESION DE CABILDO DE

FECW DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
f GOMEZ mmun,qrg_\_

[

f ~
Q).- EL I?é LEOPOLDO JIMENEZ MERCADO, ACREDITA LEGALMENTE SU PERSONALIDAD DE DIRECTOR
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D).- QUE CORRESPONDE AL ING. LEOPOLDO JIMENEZ MERCADO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CONFORME A LOS ARTICULOS 1°, 114 Y 118, FRECCION XVi DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL R, AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, CELEBRAR, CON

AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES O CON ORGANISMOS SOCIALES, EMPRESARIALES O ACADEMICOS
CONVENIOS DENTRO DE SU AMBITO DE COMPETENCIA.

EL CONTRATISTA DECLARA:

PRIMERA:

A).- ESTAR DEDICADO AL RAMO DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIAS
RENOVABLES, QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
B).- QUE TIENE SU DOMICILIO EN: BLVD. |
FRESNO CP. 27018 EN LA CD. DE TORREON, COAHUILA, QUE CUENTA CON SU DEBIDO REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES L DUISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES A ESTE CONTRATO, QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO.

C).- TRIENEX POWER SOLUTIONS, S.A. DE C.V. ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 842 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS) VOLUMEN VIGESIMO SEPTIMO, DE FECHA 25
DE JULIO DE 2014, ANTE EL LIC. HUGO GARCIA SANCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO
OCHO EN EJERCICIO EN LA CIUDAD DE TORREON, DISTRITO DE VIESCA, ESTADO DE COAHUILA.

D).- EL C. LUIS JESUS ORTIZ PADILLA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL INE CON CLAVE DE
ELECTOR NO. [N EMENADON ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE
TRIENEX POWER SOLUTIONS, S.A. DE C.V., MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 362 (TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS) DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. HECTOR AUGUSTO
GORAY VALDEZ NOTARIO PUBLICO NUMERO 49, CON EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO JUDICIAL EN LA
CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.

E).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

F).- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO TSI ©

G).- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

H).- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTOC POR LOS NUMERALES 1 A 11 DE LA REGLA 2.1.39 DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2021, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA COPIA DE ACUSE DE RECEPCION, EMITIDO POR EL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
"EL CONTRATISTA” PRESENTO COPIA DE ACUSE DE RECEPCION EMITIDO POR EL SERVICIO DE
ADMIN]STRK{@ON TRIBUTARIA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. QJ

¥
1).- TRIE éx POWER SOLUTION, S.A. DE C.V. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A

| &

Pégina 2 de 11




E?S_”'.l!w':ﬂ-f‘.‘}_‘?&“

GOMIEY PALACIO

CONTRATO No. PMGP-OP-SP-001/2021

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 17, 26 Y 32 DE LA LEY ORGANICA DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1 Y 2 FRACC. VIII, 4 FRACC. VIl V FRACC. 1, 6,35, 55 Y DEMAS

APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACC. 2, 3,

245, 26.FRACC., 27 FRACCI, 28, 30 FRACC. 1,31,32,33 SEGUNDO PARRAFO, 34, 35, 36, PARRAFOS

PRIMERQO, QUINTO, SEXTQO Y SEPTIMO, 37, 38, 39, 45, FRACC.1,46, 46 BIS, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61,

62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS; OTORGAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS |

PRIMERA:
“EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A EL “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS CONCEPTOS DE

OBRA CONSISTENTES EN:

“PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD ENERGETICA DEL RASTRO
MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO, DGO.”

Codige Concepto | woigd |  cantidsd | Punmde | Precto con Letra Importe j
A PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD ENERGETICA
DEL RASTRO MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO,
DGO.
A0t INGENIERIA
1.1 DISERNQ, CALCULO, ELABORACION DE PLANOS Y PROYECTO 1.00 $30,293.37 (* TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y $30,293.37
MEMORIAS DE CALCULO DEL  SISTEMA TRES PESCS37/100 M.N. %)
FOTOVOLTAICO Y SISTEMA ELECTRICO o
12 DISENOQ, CALCULD, ELABORACION DE PLANOS Y PROYECTO 1.00 $30,294.48 (“ TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y $30.264.48 ;( i\
MEMORIAS DE CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS CUATRO PESOS 49/100 M.N.7} §
METALICAS §
DISENO, CALCULO, ELABORACION DE PLANOS Y i 1 (" TREINTA ML DOSGIENTOS NOVENTA Y 40,295 31
b3 MEMORIAS DE CALCULG CE GBRA CIVIL BROVECTO o G CENCO PESOS 317108 M.N. %) 30295,
Totaf; INGENIERTA $50,883.18
A02 SISTEMA FOTOVOLTAICO
A02001 EQUIPOS
st . SUMINISTRO £ INSTALACION DE Ménm.os LOTE 1,00 $1.207,102.08 (" UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y $1,267,162.08
FOTOVOLTAICOS TiPQ  POLICRISTALING SIETE MIL CIENTO DOS PESOS 08/100 M.N.
uoNoc:RisriLmo CON CERTIFICACION TIER 1 =,

DE UNA CAl &ClDAD 450W PARA UNA POTENCIA
112 Kifp, INCLUYE EL SUMINISTRO DE PANELES,
ACARRECH, FLETES, MANIOBRAS, MANO DE
OBRA, EQUPO Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU (JORRECTA INSTALAVION, (P.U.0.T), EL
LICITANTE DEBERA ENTREGAR FICHA TECNICA
DEL PANEL QUE CUMPLA CON LAS
SICACIONES Y LOS ESTANDARES DE tA
fia
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A02003
G.1

G2

SUMINISTRO E INSTALACICN DE INVESORES
TRIFASICOS DE 40 KWp O MAS DE 277V/480V O
SIMILAR PARA LA CAPACIDAD DE POTENCIA DE
112 kWp EN  MODULOS FOTOVOLTAICOS.
INCLUYE EL SUMINISTRC DE INVERSORES,
ACARREOCS, FLETES, MANIOBRAS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA
PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.OT), EL
LICITANTE DEBERA ENTREGAR FICHA TECNICA
DEL INVERSOR QUE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES DE LA
INDUSTRIA.

summsmo E msm.AczON DE ESTRUCTURA
DE  ALUMNIO  ANODIZADDO O  ACERQ
GALVANIZADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA
YA EXISTENTE, PARA MONTAJE DE MODULOS.
INCLUYE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE O
ACERO GALVANIZADO Y DEMAS ACCESORIOS
QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES ¥
ESTANDARES DE LA INDUSTRIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL
ELECTRICO FARA INTERCONEXION DE PANELES
SOLARES: INCLUYE: TUBERIA TIPC
CONDUIT, TUBERIA PVC, SOPORTERIA,
CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA, CABLEADO
EN CORRIENTE DIRECTA DE 1000V A 2000V,
CINCHOS, TABLEROS, INTERRUPTORES DE
DISPARO, SISTEMA DE TIERRA FISICA EN
MODULOS, EXTRUCTURA Y CENTROS DE CARGA,
DUCTOS CUADRADOS Y DEMAS ACCESORIOS DE
ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2012.QUE
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y
ESTANDARES DE LA INDUSTRIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE
HONITQREO DE CONTROL Y PRODUCGION DEL
SISTEMA SOLAR. INCLUYE EL SUKINISTRO DE
EQUIPO DE MONITOREQ, ACARRECS, FLETES,
MANIOERAS, BMANO DE OBRA, EQUIFO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCION, (P.U.O.T), £L LICITANTE DEBERA
ENTREGAR FICHA TECNICA DEL EQUIPO QUE
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y
ESTANDARES DE LA INDUSTRIA

OBRA CIVIL

ADAPTACICN PARA COLOCACION DE
INVERSORES Y PROTECCIONES ELECTRICAS EN
OC Y AC PARA EVITAR RIESGOS DE EXPOSICION
AL INTERPERJE COMO LA LLUVIA DIRECTA Y LOS
RAYOS DEL SOL DIRECTAMENTE QUE CUMPLA

CON LAS ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES OE
LA INDUSTRIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION

PARM EL AREA DE REGUARDO ELECTRICO, EL

CUAL CONSTA DE LAMPARAS TIPO T 8 CADA

UNA, APAGADORES Y TOMACORRIENTES
DOBLES PARA USO GENERAL QUE CUNPLA COM
LAS ESPECIHF CK‘QNES ¥ ESTANDARES DE LA

INDUSTRIA

T

GESTIONES

TRAMITES GESTIOPN Y PLANGS ANTE CFE
PARA INSTALACION DE  MEDIDOR
BIDIRECC

DE UNIDAD VERIFICADORA (UVIE}

Gmﬁs/é
INCLUY| TREGA DE DIAGRAMAS UNIFILARES

LOTE

LOTE

LOTE

LOTE

LOTE

LOTE

LoTE

LOTE

1.00

1.00

1.00

.60

160

1.00

4.00

COMIZE PALACIO, DG

CONTRATO No. PMGP-OP-5P-001/2021

$298,550.82

$1,143,803.58

$562,949.08

$58,454.87

Total:

$54,811.38

§48,212.16

Total:
$28329.13

$43517.46

GOMIZ PALACID,IX00.

{~ DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
%UINTENTOS SESENTA PESOS 82100 M.N.

{UN MRLON CIENTO CUARENTA Y TRES
HMIL OCHOGCIENTOS TRES PESOS 58/100
MM

{* QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
NOVEGIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESQOS 08/100 M.N. %)

(“SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS87/100 M.N. %)

EQUIPCS

{("SESENTA Y CUATRQ MIL NOVECIENTOS
ONCE PESOS 39/100 M.N.7

{"CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
DOCE PESOS 15/10C M. ")

OBRACIVIL

(‘VEH‘FI‘!OCHD MIL TRESCIENTOS
NTINUEVE PESOS 124100 H.h ')

{* CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
DIEGISIETE PESUS 46100 MN. 7

$298,560.82

§1,143,803.58

$562,949.08

$68,454.87

$3.370.580.42

$64,811.39 ﬁ
5
$48212.95

$113,123.55
$28.328.12

$43.617.46
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GESTION DE UNIDAD DE INSPECCION (U 1) LOTE 1.00 $33,199.32 (" TREINTA'Y TRES MIL CIENTQ NCVENTA $33.1989.32
INCLUYE ENTREGA DE DIAGRAMAS UNIFILARES Y Y NUEVE PESOS 321100 M.N.7) '
PLANOCS
Total: GESTIONES $105,145.81
Total: SISTEMA FOTOVOLTAICO §3'589,145.89
Total: PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD $3°680,033.05
ENERGETICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE
GOMEZ PALACIO, DGO.
Total del Presupuesto sin IVA: $3'680,033.05
LV.A18.00% $588,805.29
Total def Presupuesto: 34‘}265.338.34

{* CUATRO MILLONES DOSCIENTCS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. %)

SUBTOTAL $ 3,680,033.05
LV.A. $ 588,805.29
TOTAL S 4,268,838.34

“EL CONTRATISTA” CONSIDERARA EN SUS PRECIOS UNITARIOS A LA TARIFA DEL SINDICATO DE
MATERIALISTAS EN LOS MATERIALES A SUMINISTRAR OBJETO DE ESTE CONTRATO. ASI MISMO ESTE SE
OBLIGA A CONTRATAR LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD;
A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION Y ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SENALADOS EN LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE
CONTRATO; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS MISMOS QUE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$4°268,838.34 SON: (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS 34/100 M. N.) IMPORTE QUE YA INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION : “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO DIA SIGUIENTE DE FIRMAR EL PRRESENTE CONTRATO, SIENDO UN PLAZO DE 5 MESES
CALENDARIO DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA “EN CASO DE REQUERIR PRORROGA PARA EL TERMINO DE LA OBRA, ESTA DEBERA
SOLICITARLA POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE “INMEDIATAMENTE DESPUES DE CONOCIDAS LAS
CAUSAS QUE IMPIDEN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA".

CUARTA: “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A TRAMITAR Y RECABAR TODOS LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION ; ASI
COMO A UFILIZAR LOS SERVICIOS DE FLETES AL SINDICATO DE MATERIALISTAS DEL MUNICIPIO DE
GOMEZ PALACIO, DGO., TRAMITES QUE SERAN A CUENTA Y RIESGO DEL MISMO.

QUINT. J/FORMA DE PAGO. “EL CONTRATANTE"” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS
TRABAJ@S OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CATAIJOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS/JRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DEZGAIMDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES
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GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A
UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE
OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO (NUMEROS
GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, CONTROLES DE CALIDAD, FOTOGRAFIAS Y ANALISIS
CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION, DE
CONFORMIDAD A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS
CONFORME AL CRITERIO DEL AREA CONTRATANTE Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 132 DEL

RLOPSRM), DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL
PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, IDEBERA REVISAR Y, EN SU CASO,
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATL‘JRALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES pog LA RESIDENCIA DE OBRA Y “EL
CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO LA FACTURA RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
Y FISCALES CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL CONTRATANTE” IN)C[E SU TRAMITE DE PAGO. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DEI DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASf COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE
RETENDRAN DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA".

SEXTA: GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA™ PRESENTARA POLIZA DE
FIANZA, POR LA CANTIDAD DE $368,003.30 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRES PESOS
30/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. A FAVOR DE: MUNICIPIO GOMEZ
PALACIO, ESTA GARANTIA SE CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON LA
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME LO
PACTADO EN LAS CLAUSULAS DEL MISMO, Y ASI MISMO ENTREGARA A “EL CONTRATANTE” POLIZA DE
FIANZA, A FAVOR DE: MUNICIPIO G()MEZ PALACIO POR LA CANTIDAD DE $368,003.30 (SON:
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRES PESOS 30/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. A FAVOR DE: MUNICIPIO GOMEZ PALACIO_POR GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE|EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL “CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL CONTRATANTE” LA RESPECTIVA GARANTIA DE LOS EQUIPOS
QUE SEAN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOQ.

LA PéLIZDE FIANZA CONTIENE LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 98 DEL
REGLAMEN ;,O DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CONSISTENTES ENTRE OTRAS, EN LAS SIGUIENTES:

ACIONES CONTENIDAS EN ESTE

Pégina 6 de 11

COMIZ EALAZIOLGO.




GOMEZ PALACIO

MNA NULEVA MISTORIA
AT M AT S

CONTRATO No. PMGP-OP-SP-001/2021
B). - QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LA'LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTIA A LA QUE ALUDE EL ARTICULO 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DESPUES DE
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 96 DE CITADO REGLAMENTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA ANTE LA
AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE” EN LA QUE
SENALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;

C). - QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE LA OBLIGACION QUE
GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, AS{ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE;

D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTECULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION
POR MORA QUE 'PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
E). - QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 119
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, RESPECTO A LAS PRORROGAS O ESPERAS A “EL
CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO b

- QUE EN CASO DE CELEBRARSE ALGUN CONVENIO CONCILIATORIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO SE CONSIDERARA
NOVADO EL CONTRATO Y POR LO TANTO LA POLIZA DE FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO CONLLEVARAN EL RESPECTIVO AJUSTE A LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA
AMPLIACION EN EL PLAZO QUE NO SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTIA ORIGINALMENTE
OTORGADA, DEBERA ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA
ENTREGAR LA AMPLIACION DE LA GARANTIA, EL CUAL NO DEBERA EXCEDER DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO CONVENIO, AS[ COMO INCLUIRSE UNA CLAUSULA
RESOLUTORIA DEL CONVENIO EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACION DE GARANTIA NO SEA ENTREGADA
EN EL PLAZO SENALADO. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA
CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCION 1l Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL
REGLAMENTO®E LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO ALJREALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE
HAGA PAG® DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DJAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE" DEBERA
CANCEL@ LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA EXIGIR SU
REII:;;G O CONFORME A LO PREVISTO POREE “': 'ICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AS| COMO A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE
SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO
HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE EXISTA RECLAMACION POR PARTE
DE “EL CONTRATANTE”", LA CANCELACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE
GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA” EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA,
“EL CONTRATANTE"” DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE
LA FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE
30 (TREINTA) DIAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO
DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA
EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FACCION 11 Y EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUCION
TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN
ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA
EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERECERA DEL PRESENTE CONTRATO. SE DEBERA DE
PRESENTAR PLANOS Y PROGRAMA DEFINITIVOS.

SEPTIMA : PENA CONVENCIONAL : EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE CUMPLIMIENTO A
LAS CLAUSU S ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, POR CAUSAS QUE NO SEAN IMPUTABLES AL
PROGRAMA DE TRABAJO, PAGARA A “EL CONTRATANTE", LA CANTIDAD DE: 3% (TRES POR CIENTO),
POR CADA/MES DE RETRASO POR CONCEPTO DE OBRA NO EJECUTADA, EN LA ENTREGA DE LA OBRA,
CALCULA ‘,;‘J SOBRE LA BASE DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO TERMINADOS, ESTA PENA EMPEZARA
R A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA PARA LA ENTREGA DE LA

Ny
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EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA PARA LA
ENTREGA DE LOS TRABAJOS, LA PENALIZACION A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO ES SIN PERJUICIO DE
QUE EL “EL CONTRATANTE" EXIUA A “EL CONTRATISTA” EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS EN TODAS Y CADA UNA DE ESTE CONTRATO.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL Y/O
PARCIAL SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS, Y PLAZO QUE
PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. “EL
CONTRATANTE”, PODRA LLEVAR A CABO RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

NOVENA: REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACION DE LAS MISMAS,
UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, QUIEN SERA ADEMAS EL ENCARGADO DIRECTO DE LA BITACORA
DE CONSTRUCCION. ASI MISMO EL CONTRATANTE NOMBRA UNA COMISION INTEGRADA POR UN
SUPERVISOR DE LA DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y UN SUPERVISOR DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL, LOS CUALES REALIZARAN VISITA SEMANALES PARA ELABORAR ACTAS DE
SUPERVISION DE OBRAS. EL CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DEL
NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER

TIEMPO.

DECIMA : RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y P/}TRC’)]\'I DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJOS Y DE SEGURIDAD SOCIAL “EL CONTRATISTA”, CONVIENE
POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE”, EN RELACION DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO, ESPECIFICAMENTE LAS SENALADAS EN LOS ARTICULOS 20, 21, 25 Y DEMAS RELATIVOS DE
LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO, ASI COMO LAS SENALADAS EN LOS ARTICULOS 472 AL 509
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO Y DE MAS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DECIMA PRIMERA : RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA"”, SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA OBRA, MOTIVO DEL
CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, ASI COMO A CONTRATAR
LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA, DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL
CONTRATANTE" ASI COMO A CORRESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS EN LAS MISMAS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA ‘?\RANTiA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA EL MONTO TOTAL
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REPARACION TOTAL O PARCIAL DE LOS DANOS QUE OCASIONEN EN LA RUPTURA O AVERIA DE ALGUN
DUCTO U OBRA, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O PARTICULAR.

DECIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD. CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES QUE PRESTARA “EL
PROVEEDOR", SE OBLIGA EXPRESAMENTE A MANTENER ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE
LA INFORMAC]ON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO. QUE LE FUERE
CONFERIDA EN RAZON DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE COMPROMETE Y SE OBLIGA A
GUARDAR ESCRUPULOSAMENTE DICHA IN FORMAC]ON A LA QUE ACCEDA DIRECTA O INDIRECTAMENTE,
VERBAL O POR ESCRITO Y DE LA CUAL TENGA CONOCIMIENTO POR RAZONES DEL PRESENTE
CONTRATO A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y 7 ANOS CON POSTERIORIDAD A DICHA FIRMA. LA
VIOLACION DE LO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA OCASIONARA LA RESCISION DEL PRESENTE
CONTRATO Y LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE, PUDIENDO “EL CONTRATANTE", EJERCER LAS
ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

DECIMA TERCERA: LAS PARTES CONVIENEN EN QUE PARA LA INTERPRETACION DEL PRESENTE
CONTRATO SE SOMETERAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE GOMEZ PALACIO, DGO,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER FUERO DE SU JURISDICCION QUE POR RAZON DE SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIERAN CORRESPONDERLES.

DECIMA/&UARTA LAS PARTES RECIPROCAMENTE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE
INTERVI“NEN EN ESTE ACTO Y LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADOS DE SU

N]DO VALOR, FUERZA Y ALCANCE LEGAL, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD, AUTORIZANDOLO
5US FIRMAS PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., A 01 DE

CONT
CON {

’-' BRE DE 2021.
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POR “EL CONTRATANTE"
R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, D

v
O Mﬁw@g)_j--
LIC. ANABELLE GUTIERREZ IBARRA "LE
PRESIDENTA MUNICIPAL DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

“EL CONTRATISTA”

C. LUISJESUS/ORTIZ PADILLA
REP. LEGAL TRIENEX POWER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL COMTRARO DE OBRA PUBLICA No. PMGP-OP-SP-001/2021, A
PRECIOS UNITARIOS, VOLUMEN DE OBRA Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL R.
AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA TRIENEX POWER SOLUTIONS,

S.A. DE C.V,, EN FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.
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FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrafo de 1 rengldn por ser un dato identificativo de
conformidad con los articulos 21.1 fraccién | y 3.2 fraccion Il inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fraccion IX y X de la
LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fraccion | de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 parrafo de 1 renglén por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 21.1
fraccion | y 3.2 fraccion Il inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fraccion IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fraccién | de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrafo de 1 renglén por ser un dato identificativo de
conformidad con los articulos 21.1 fraccion | y 3.2 fraccion Il inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fraccion IX y X de la
LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fraccion | de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 parrafo de 1 renglén por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 21.1 fraccion
Iy 3.2 fraccion Il inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fraccion IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fraccion | de
los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protecciéon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Proteccidon de la Informacion Confidencial y Reservada que deberan observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones publicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Informacion Publica y Proteccidén de Datos Personales del Estado de Jalisco.



